
崇友電梯機能更新明細表	
  
	
  
機

房

部

份	
  

控制系統（交流變頻、變壓、高效能省電型）	
   更新	
   	
   	
  

PM 永磁式高效能主機	
   更新	
   	
   	
  

調速機	
   更新	
   	
   	
  
機械台、線槽	
   	
   留用	
   	
  
主鋼索、調速機鋼索	
   更新	
   	
   	
  
回授器（編碼器）	
   更新	
   	
   	
  
	
  

	
  

乘

場

部

份	
  

門框、門檻	
   	
   留用	
   	
  

其它樓層門板保留（現場噴漆）	
   	
   留用	
   參考照片	
  

各樓乘場門吊箱	
   更新	
   	
   參考照片	
  

各樓乘場叫車面板（更新成不鏽鋼面板）、指示器、按鍵更新	
  

	
  

	
  
	
  
車	
  
	
  
	
  
廂	
  
	
  
	
  
部	
  
	
  
	
  
份	
  

車廂上下樑、車廂床	
   	
   留用	
   	
  
車廂對講機	
   更新	
   	
   	
  
車廂上電器控制箱	
   更新	
   	
   參考照片	
  

內門吊軌總成、開門機	
   更新	
   	
   參考照片	
  

車廂袖壁（髮紋不鏽鋼板）	
   更新	
   	
   參考照片	
  

車廂出入口上板（髮紋不鏽鋼板）	
   更新	
   	
   	
  

車廂內門（不鏽鋼蝕刻或彩妝鋼板）	
   更新	
   	
   參考照片	
  

車廂壁板（髮紋不鏽鋼板搭配彩妝鋼板）	
   更新	
   	
   參考照片	
  

車廂安全門邊（更新成紅外線安全光幕）	
   更新	
   	
   參考照片	
  

車廂導滑器、給油器	
   更新	
   	
   	
  

車廂地板（南亞塑膠地磚）	
   更新	
   	
   參考照片	
  

車廂天井（LED 照明）、明鏡	
   更新	
   	
   參考照片	
  

車廂操作盤、指示器（增設開門延長按鍵）	
   更新	
   	
   參考照片	
  

	
  

	
  
升

降

路

部

份	
  

活動電纜	
   更新	
   	
   	
  
固定電纜	
   更新	
   	
   	
  
著床系統、誘導板	
   更新	
   	
   	
  
上部終點開關	
   更新	
   	
   	
  
下部終點開關	
   更新	
   	
   	
  
配重框、配重塊	
   	
   留用	
   	
  
車廂側導軌、配重側導軌	
   	
   留用	
   不破壞大樓結構	
  

接軌板、托架	
   	
   留用	
   不破壞大樓結構	
  



張力輪	
   更新	
   	
   	
  
	
   緩衝器（車廂側、配重側）	
   	
   留用	
   	
  

	
  

	
  
其	
  
它	
  

車廂側與配重側平衡鏈條重新評估調整或更換	
   	
   	
   重新評估	
  

配合監視器廠商拉線	
   	
   	
   現場配合	
  
附註：平衡鏈條重新評估後如需更換，費用另計。	
  

	
   附 	
   	
   註 ： 	
  
	
   1.車廂地板採花崗石拼接，費用另計。	
  
	
   2.壹樓外門板挑選鍍鈦材質費用另計。	
  
	
   3.車廂挑選不鏽鋼鍍鈦材質費用另計。	
  
	
   4.本工程報價內容包含舊機拆除、廢料處理費用。	
  
	
   5.更新內容五年保固（天災、電力異常、人為因素及非本公司保養除外）。	
  
	
   6.以上更新工程包含製造費用、安裝費用。	
  
	
   	
  
	
   交 貨 期 ：電梯交貨期 60 天、每部電梯施工期 15 天。	
  
	
   付款方式：15 日內期票：簽約金 30％	
   	
   貨抵工地 60％	
   	
   驗收款 10％    

	
  
機能更新： 	
  
電梯控制系統、PM 永磁式高效能主機 	
  
電梯車廂、開門機、內門、天井（LED 照明）重新設計、製作按裝 	
  
電梯壹樓外門更新為（髮紋不鏽鋼蝕刻）及各樓乘場門現場重新噴漆 	
  
每部電梯更新價錢 P08	
  CO-­‐105m/min	
  18 停 	
  
電梯機能更新總價：NT$ 	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   （含稅） 

	
  
機能更新建議方案壹： 	
  
電梯控制系統、電梯車廂、內門、天井（LED 照明）重新設計、製作按裝 	
  
電梯壹樓外門更新（髮紋不鏽鋼蝕刻），但其它樓層乘場門噴漆（費用另

計） 	
  
每部電梯更新價錢 P08	
  CO-­‐105m/min	
  18 停 	
  
電梯機能更新總價：NT$ 	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   （含稅） 

 

機能更新建議方案貳： 	
  
電梯控制系統、天井噴漆（LED 照明）、車廂內門更新 	
  
原車廂壁板保留，新的壁板採貼合方式施工（請參考建議方案貳照片案例）	
  
電梯壹樓外門更新（髮紋不鏽鋼蝕刻），但其它樓層乘場門噴漆（費用另

計） 	
  
每部電梯更新價錢 P08	
  CO-­‐105m/min	
  18 停 	
  



電梯機能更新總價：NT$ 	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   （含稅） 

社區名稱：                  工程地點： 

崇友舊式主機	
  
	
  

	
  
	
  



	
  

崇友舊式主機	
  
	
  

	
  
	
  



	
  

電梯主機更新參考範例	
  

	
  
新式 PM 永磁式高效能省電型主機範例	
  

	
  



	
  

	
   電梯主機更新參考範例	
  

	
  

	
  



新式 PM 永磁式高效能省電型主機範例	
  

崇友電梯控制系統	
  



	
  
舊式電梯控制系統	
  

	
   	
   電梯機能更新：	
  



新式之變壓變頻高效能省電型之電梯控制系統案例參考	
  

	
  
說明：	
  
電梯控制系統（台灣製造）非中國大陸進口。	
  
系統穩定、查修容易、零件取得方便，電梯走行直接停靠定位。	
  

	
   	
   電梯機能更新：車廂操作盤重新規劃製作	
  



 

	
   	
   新增開門延長時間按鍵、樓層錯誤打消功能及隱藏式讀卡機位置	
  

說明：	
  
1	
  .	
   車廂操作面板更新成髮紋不鏽鋼面板。	
  
2	
  .	
   按鍵全數更新，美觀、耐用及零件取得容易。	
  
3	
  .	
   面板更新成不鏽鋼材質，美觀、耐用及清潔容易。	
  
4	
  .	
   面板規劃了隱藏式讀卡機的位置，方便日後增設讀卡機。	
  

	
   電梯機能更新：乘場顯示面板重新製作	
  



	
  
	
   說明：	
  
	
   1	
  .樓層顯示面板更新成髮紋不鏽鋼面板。	
  
	
   2	
  .按鍵全數更新，美觀、耐用及零件取得容易。	
  
	
   3	
  .面板更新成不鏽鋼材質，美觀、耐用及清潔容易。	
   	
   	
  

 
	
  

	
   電梯機能更新：電子式紅外線光幕 



 
  說明： 

1. 電子式紅外線光幕的作動原理，只要電梯車廂門中間有遮蔽物電梯就不會

做關門動作或者電梯於關門當中，只要用手一揮電梯車廂門即反向做開門

動作，不會夾到人後在做開門動作。 
2. 傳統式的安全門邊為機械式的作動原理，於關門當中必須要碰到人的身體

或物體才會做反向開門動作，常常會先夾到人後在反向做開門動作，常對

老人家或者行動不便的人造成被夾到的困擾。 

電梯機能更新：乘場門板現場噴漆	
  



	
  
噴漆前毫無光澤	
  

	
  

	
  

現場噴漆後色澤光亮飽滿	
  

電梯機能更新：新規劃之電梯內、外門機構	
  



	
  

電梯車廂地板大理石地板客製化訂做（另行報價）	
  

 

電梯機能更新：壹樓乘場門板更新式樣參考 	
  



	
  

壹樓乘場門板髮紋不鏽鋼鍍鈦雷射 3D 蝕刻	
  

 

電梯機能更新：新規劃之電梯車廂式樣參考	
  



	
   	
  
車廂壁板、內門板材質：	
  
髮紋不鏽鋼鍍鈦鋯色搭配木紋彩妝鋼板、內門彩妝鋼板、原木扶手（車廂後側）	
  

	
  

大理石拼接地板式樣參考	
  



建 議 方 案 壹 ： 車 廂 壁 板 重 新 製 作	
  

	
  
車廂壁板、內門板拆掉重新製作	
  

	
  

	
  
車廂壁板重新製作（髮紋不鏽鋼板搭配蝕刻圖案）	
  

此工法保留電梯車廂骨架、與車廂底板 	
  

元璿電梯改造案例參考 	
  



建議方案壹	
  

車廂裝修（車廂壁板拆掉重新製作）	
  

	
  

車廂壁板重新製作（髮紋不鏽鋼板搭配蝕刻圖案）	
  

	
  

此工法保留電梯車廂骨架、與車廂底板 	
  

元璿電梯改造案例參考 	
  



建議方案貳保留車廂原本外觀	
  
髮紋不鏽鋼板（搭配蝕刻）採貼合方式施工	
  

附註：保留原有車廂壁板，四周壁板採貼合方式施工。	
  

元璿電梯改造案例參考 	
  



建議方案貳保留車廂原本外觀	
  
髮紋不鏽鋼板（搭配蝕刻）採貼合方式施工	
  

	
  

附註：天井重新噴漆裝修，照明改為 LED 崁燈。	
  

元璿電梯改造案例參考 	
  



建議方案貳：髮紋不鏽鋼蝕刻鋼板採貼合方式施工	
  
	
  

	
  
永大電梯車廂裝修前	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   元璿電梯裝修後（車廂壁板面貼）	
  
	
  

	
   	
  
永大電梯車廂裝修前	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   元璿電梯裝修後（車廂壁板面貼）	
  
	
  

元璿電梯改造案例參考 	
  



建議方案貳：髮紋不鏽鋼蝕刻鋼板採貼合方式施工	
  

	
   	
  
永大電梯車廂操作盤改造前	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   元璿電梯車廂操作盤改造後	
  

	
  

電梯車廂內規劃之公佈欄	
  

元璿電梯改造案例參考 	
  



建議方案貳：髮紋不鏽鋼蝕刻鋼板採貼合方式施工	
  

永大電梯改造前天花板	
  

	
  

元璿電梯：改造後天花板	
  

	
  

元璿電梯改造案例參考 	
  



建議方案貳：髮紋不鏽鋼蝕刻鋼板採貼合方式施工	
  

	
  

永大電梯：車廂壁板＆地板改造前	
  

	
  

元璿電梯改造後之車廂另加裝一支扶手	
  

元璿電梯改造案例參考 	
  



電梯機能更新＆建議方案壹（貳）	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   電梯車廂上部電器箱改造案例	
  

	
  

車廂上部追加電器操作盤	
  

	
  

	
  

門控系統、門馬達更新案例	
  



方案壹（貳）：崇友型電梯內外門機構零件更新範例	
  

	
  

外門機構之零組件（百分百台灣製造）	
  

	
  

崇友型外門滑腳更新後	
  



方案壹（貳）：崇友型電梯內外門機構零件更新範例	
  

	
  
外門機構之零組件（百分百台灣製造）	
  

	
  
外門機構零件更新後	
  

紅色圓圈為接點座	
   	
   	
   	
   	
   藍色圓圈為門閉鎖（LOCK）	
  



	
   	
   建議方案壹（貳）：壹樓乘場門更新成髮紋不鏽鋼蝕刻	
  

	
  
壹樓乘場門更新前	
  

	
  
壹樓乘場門更新後（髮紋不鏽鋼蝕刻）圖案可選	
  

元璿電梯改造案例參考 	
  



建議方案壹（貳）：電梯乘場門板現場噴漆（費用另計）	
  

	
  
噴漆前毫無光澤	
  

	
  

現場噴漆後色澤飽滿	
  

元璿電梯改造案例參考 	
  



	
  
花崗石拼接車廂地板 NT$25.000	
  

	
  
車廂地板改不鏽鋼花紋鋼板 NT$6.000	
  

	
  

南亞塑膠地板 NT$2.500（目前規劃）	
  



元璿公司：完全客製化之電梯車廂式樣參考	
  

	
  

壹樓門框、乘場門材質：	
  

髮紋不鏽鋼鍍鈦鋯色雷射 3D 蝕刻	
  



元璿公司：完全客製化之電梯車廂式樣參考	
  

	
  
車廂壁板材質：	
  

髮紋不鏽鋼鍍鈦鋯色搭配彩妝鋼板（木紋紋路）	
  

	
  



元璿公司：完全客製化之電梯車廂式樣參考	
  

	
  
車廂壁板材質：	
  

髮紋不鏽鋼鍍鈦鋯色搭配彩妝鋼板（木紋紋路）	
  

	
  



	
   	
   元璿公司：完全客製化之電梯車廂式樣參考	
  

	
   	
   	
  
豪華型天井式樣參考	
  

	
  

	
   	
   車廂袖壁、內門板式樣參考	
  

	
   	
   髮紋不鏽鋼鍍鈦鋯色、內門彩妝鋼板（木紋紋路）	
  



	
  

	
  



	
  
	
  

	
  

	
  
	
  



	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  



	
  
	
  

	
  
	
  
	
  



	
  
	
  

 


